



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Canaã

1

Terça-feira • 21 de Setembro de 2021 • Ano V • Nº 2127

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Nova Canaã publica:

- **Resumo de Contrato Nº 209/2021 vinculado a Tomada de Preços Nº05/2021 – Processo Administrativo 089/2021** - Objeto: Contratação de empresa para executar serviço de Construção de Quadra Coberta Poliesportiva, a ser implantada na região de Itajaí no Município de Nova Canaã – Bahia., na forma de empreitada global (material e mão-de-obra).



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Resumos de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ ESTADO DA BAHIA



RESUMO DE CONTRATO VINCULADO A TOMADA DE PREÇOS Nº05/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 089/2021.

CONTRATO Nº 209/2021.

1

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 13.858.675/0001-18, com sede na Avenida Juracy Magalhães nº 463 – Centro – Nova Canaã - BA, CEP: 45270-000.

CONTRATADO: CAETANO ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 26.729.364/0001-09, com sede NO DT Alagoinhas, s/n, Bairro Alagoinhas, Rio do Pires-Ba, CEP 46.550-000.

OBJETO: Contratação de empresa para executar serviço de Construção de Quadra Coberta Poliesportiva, a ser implantada na região de Itajaí no Município de Nova Canaã – Bahia., na forma de empreitada global (material e mão-de-obra).

FUDAMENTO LEGAL: Art. 23, inc. I alínea “b” da Lei nº 8.666/93.

VALOR GLOBAL: R\$ 612.710,84 (seiscentos e doze mil setecentos e dez reais e oitenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO:

ÓRGÃO: 0204 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 0404 – FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

PROJETO/ATIVIDADE:

1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIO E QUADRA POLIESPORTIVA

ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTES:

00 – RECURSOS ORDINÁRIOS

24 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – OUTROS

44 – CESSÃO ONEROSA – VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 01 Setembro de 2021 a 01 de maio de 2022.

MarivalNeuton de Magalhães Fraga
Prefeito Municipal

Avenida Juracy Magalhães nº 463 – Centro – Nova Canaã - BA, CEP: 45270-000 – CGC 13.858.675/0001-18 –
Fone/fax 73 3207 2630